



# Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
PIEMONTE

## PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE FESR 2021 - 2027

### BANDO

Interventi di sistemazione idrogeologica  
di situazioni di dissesto in ambito montano,  
collinare e ripariale, finalizzati anche alla  
resilienza dei territori

### LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI/FORESTALI E SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

#### PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato E2 - QUADRO ECONOMICO



#### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

Ing. Silvia Cerutti - Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli al n° A1206 - Borgosesia (VC)

Dott. For. Marco - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Vercelli-Biella al n° 138/A - Borgosesia (VC)

Dott. Geol. Chiara Minella - Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 890 A - Sostegno (BI)

Dott. Arch. Alice Colombo - Ordine degli Architetti PPC della provincia di Vercelli al n° 654 A - Tronzano V.se (VC)

Dott. Archeol. Antonella Gabutti Archeologo Elenchi dei professionisti dei Beni Culturali del MIBACT al n° 2604 - Vigliano Biellese (BI)

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 375.000,00 (diconsi trecentosettantacinquemilaeuro/00) IVA esclusa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di € 370.000,00 (diconsi trecentosettantamilaeuro/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in € 5.000,00 (diconsi cinquemilaeuro/00), che non sono soggetti a tale ribasso.

Il quadro economico risulta dal seguente prospetto:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 370 000,00
B	Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€ 5 000,00
<b>C</b>	<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 375 000,00</b>
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
D1	IVA 22% su lavori	€ 82 500,00
D2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, redazione CRE, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08, redazione relazione geologica, relazioni specialistiche	€ 29 064,03
D3	Oneri previdenziali su spese tecniche	€ 1 222,83
D4	IVA 22% su spese tecniche	€ 2 882,33
D5	Imprevisti, ANAC, collaudi, arrotondamenti	€ 2 959,35
D6	cartellonistica	€ 5 000,00
<b>D</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 123 628,54</b>
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO (C+D)	€ 498 628,54

Borgosesia, ottobre 2025

I Tecnici